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ПРЕДМЕТ: Питањa и одговори бр. 5 за јавну набавку-радови на санацији тунела 
Мокра Гора, по партијама, у отвореном поступку, број набавке 55/2018   
 
 
Питање 1:  
 „Поштовани, 
након увида у пројектну документацију, Пројекте постојећег стања тунела (књига 
1,2,3) урадјене од стране ЦИП-а и обиласка терена обављеног са Вашим 
представницима и осталим понуђачима дана 25.12.2018, били смо у прилици 
извршити визуелно поређење описаног стања из техничних извештаја са уоченим на 
лицу места. Том приликом утврдили смо да се неки тунели налазе у лошијем стању 
од оног описаног у пројекту. Ово на неки начин и није изненађујуће имајући у виду да 
је пројектна документација рађена још 2003.године. 
Сматрамо да је овако организован обилазак био од изузетног значаја за јасније 
сагледавање радова које је неопходно извести, али истовремено, обзиром на 
"виђено стање", потребно је додатно време у циљу детаљнијег сагледавања 
понуђених позиција радова, организације извођења и утврђивања вредности радова. 
Због свега напред наведеног,  наше питање гласи: да ли је могуће обезбедити 
додатно време, односно одложити за неко време (7-10 дана) рок за предају понуде, 
како би смо прецизније сагледали све аспекте будућих радова и дали квалитетнију, а 
самим тим и повољнију понуду која испуњава захтеве из конкурске документације? ” 
 

Одговор 1:   
Како је циљ да се радови изведу  пре следеће туристичке сезоне, нисмо у 
могућности  да продужимо рок за достављање понуда. Радови се изводе по 
записнику републичког испектора. 

 
Комисија за ЈН 

 


